Zmluva o dielo

uzatvorenda podla zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

¢l. L.
Zmluvné strany

1. Objednavatel Obec Drietoma

Sidlo: Drietoma 29, 913 03 Drietoma

Zastupené: Jaroslav Mego, starosta obce

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobocCka Trencin
IBAN: SK89 5600 0000 0006 4824 9001

Cislo uctu: 0648249001 / 5600

ICO: 00311529

DIC: 2021091446

Tel.: +421326499224

E - mail: obec@drietoma.sk

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel’: Jakub Stopka Agro-Stopka
Sidlo: Drietoma 569, 913 03 Drietoma
Zastupeny: Jakub Stopka

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Jakub Stopka

-vo veciach zmluvnych : Jakub Stopka

Oznacenie registra podnikatefla: Zivnostensky register

Cislo zapisu: 350-49405

Bankové spojenie: Fio Banka a.s., poboc¢ka Trencin
Cislo uctu: 2602525305 / 8330

IBAN: SK71 8330 0000 0026 0252 5305
ICO: 55303650

DIC: 1128852719

Tel.: +421911475533

E - mail: jakubstopka1234mail.com

(V pripade ucasti skupiny uviest Udaje uvedené v tomto bode pre kazdého ¢lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit Dielo ,Po stopach SNP -
Dedicstvo, ktoré nas spaja“ v rozsahu podfa Projektu pre ohlasenie stavebnych uprav
,2Oprava turistického chodnika v obci Drietoma“, ktory vyhotovila PIA STAMAT, s.r.o.
Olbrachtova 20/912 , 911 01 Trenc&in v novembri 2024, zak. ¢€.: 73-0537-24, arch. ¢.: A
073-2024, ktory je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,Po stopach SNP — Dedi¢stvo, ktoré nas spaja“ (dalej len ,projektova
dokumentacia®), ktoré je archivované u objednavatela pod sp. zn. VO/ZZN/1/2026.



2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto ¢lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so stavebnym
zakonom a suvisiacich STN a EN, podla projektovej dokumentacie sam, na svoje naklady
a svoje nebezpecenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Po stopach SNP —
DedicCstvo, ktoré nas spaja“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie
u objednavatela pod spis. zn. VO/ZZN/1/2026. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a
ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané
a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

4. Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych
predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy a samospravy
a organizacii v povolovacom konani.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzatvorenim tejto zmluvy riadne a s odbornou
starostlivostou oboznamil s projektovou dokumentaciou a s podrobnym vykazom vymer.

6. Zhotovitel su€asne prehlasuje a potvrdzuje, Ze:
a) po posudeni vSetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo v zmysle
projektovej dokumentacie, vykazu vymer a poziadaviek objednavatela stavebno-technicky
realizovatelné,
b) ku diiu uzavretia zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, preStudoval
si vSetky zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné udaje
suvisiace s realizaciou Diela za nim stanovenu cenu Diela,
c) Zhotovitel pred podpisom zmluvy zvazil a odborne posudil vSetky rizika spojené
s realizaciou diela, zobral do uvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb
potrebnych na dokoncenie Diela ako celku (materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov, naklady
na robotnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby ako aj ostatné
naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny Diela. Cena diela odraza
vSetky podmienky staveniska.

7. Zhotovitel sa zavazuje pouZit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a spifiaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu
prisluSnymi vS8eobecne zavaznymi predpismi. Zhotovitel nepouzije Ziadne materialy,
zariadenia, technolégie alebo technické rieSenia, ktoré by boli odliSné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, pokial tdto zmena nebude najskér
pisomne schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku
v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve. Zaroveh sa zhotovitel zavazuje
pouzit materialy, vyrobky, technoldgie a funk&né a technické rie$enia, ktoré musia spinat
podmienky implementacie projektu v ramci Programu spoluprace: Interreg Slovensko —
Cesko 2021-2027 a pri realizacii predmetu zmluvy postupovat v zmysle podmienok
stanovenych Manualom implementacie projektov Programu spoluprace: Interreg
Slovensko — Cesko 2021-2027, najma podmienky uvedené v &asti Il. — Priprava projektu,
Priloha €. 1.1, Verzia 2.0. - Sulad s horizontalnymi principmi a zabezpecenie suladu
s DNSH.



¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Zze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. | zacCatie prac: 1.1.1. do 3 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukonc&enie prac: 1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska.

Zhotovitel bude zhotovovat dielo aj v sulade s harmonogramom vystavby a postupu prac
pre celé dielo, ktory vypracoval zhotovitel (v sulade s vySSie uvedenymi terminmi)
s prehfadnym zobrazenim vazieb medzi procesmi a ktory je neoddelitefnou sucastou tejto
zmluvy ako Priloha €. 3.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatef toto dielo prevziat' aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou
dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskuto¢nit’ prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skuto€nosti informovat’
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skutocnosti zaslat’ objednavatelovi aj list.
Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v zmluve, pricom pre vylucenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluCne prace neobsiahnuté v projektove;j
dokumentacii a/alebo vo vykaze vymer, pricom prednost pri identifikacii naviac prac ma
vykresova Cast' projektovej dokumentacie pred Vykazom vymer. Zistené a identifikované
naviac prace, ktoré sa nenachadzaju vo vykresovej Casti projektovej dokumentacie a/alebo
vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpoctovym stavebnym softvérom pouzitym
zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym zhotovitefom pri vyplneni Vykazu
vymer podfa tejto zmluvy.

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zaklade postupov upravujucich vSeobecne
zavazné pravne predpisy, ato najméa/nie vyluéne Zakon o verejnom obstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela, ktory
bude vydany na zaklade predlozenej pisomnej ponuky zhotovitefa. SuCastou ponuky
zhotovitela na vykonanie naviac prac musi byt uvedenie vSetkych skutoénosti, ktoré by
v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a vyvolat’ pripadné
dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia uspor inych prac a vykonov, ktoré by
realizacia naviac prac mohla vyvolat’ alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac
prace. Suhlas objednavatela s vykonavanim naviac prac podla tohto bodu zmluvy moze
byt dany iba uzatvorenim Dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia Dodatku k zmluve nie je
zhotovitel opravneny naviac prace vykonat a fakturovat. Potreba naviac prac musi byt
oznamena stavebnému dozoru bezodkladne a zapisana do stavebného dennika v den ich
zistenia. Zhotovitel berie na vedomie, Ze lehota na schvalenie dodatku zo strany
objednavatela je 30 pracovnych dni a preto je povinny oznamovat objednavatelovi vSetky
potreby zmien v dostato€nom ¢asovom predstihu.

Vykonané naviac prace je zhotovitel opravneny fakturovat v zmysle €. V. zmluvy pocas
realizacie diela, v rozsahu skutoCne vykonanych prac, najneskér vSak spolu s poslednou
(zavereCnou) fakturou za dielo.



Na naviac prace po ich schvaleni uzavru zmluvné strany dodatok k zmluve podla vopred
dohodnutych podmienok. V pripade, ak naviac prace pozadované objednavatelom maiju
zasadny vplyv na terminy uvedené v Casovom harmonograme, pricom zasadnym vplyvom
sa rozumie potreba na ich zrealizovanie viac ako pat pracovnych dni, zmluvné strany mézu
pristupit k posunutiu terminu ukoncenia diela o pocet dni potrebnych na zrealizovanie
vzniknutych naviac prac. VSetky vySSie uvedené zmeny sa budu realizovat v zmysle podla
podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku a jej
naslednych dodatkov.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonCené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

¢l IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cena 33 975,- Euro Zhotovitel nie je platca DPH

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocCte podla objektov v Cleneni podla projektovej
dokumentacie a vykazu vymer. RozpocCet (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitefnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, strazenie, osvetlenie,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou, spracovanie podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych
organov Statnej spravy a dotknutych organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uzivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne
spbsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj
elektronickej forme,

3.4.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.5.dodanie troch vyhotoveni projektu skutoCného vyhotovenia diela, ak je relevantné,

3.6.pripadné vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti,

3.7.dodanie dokladov o vyuziti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu pri
realizacii na povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani
odpadov, opravnenie na nakladanie s odpadom, vazne listky),

3.8. pravidelné Cistenie komunikacii, ak doSlo kich zne isteniu stavebnymi a/alebo
dopravnymi mechanizmami zhotovitela a/alebo subdodavateflov pri zhotovovani diela
a naklady na pripadné proti prasné opatrenia,

3.9. akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu zhotovitelovi pri realizacii diela podla zmluvy.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technolégii, odvoz stavebného odpadu a prebytoCnej zeminy na skladku a poplatok za
uloZenie stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladku, zabezpecenie doCasného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu do¢asného dopravného



znacCenia ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho
pripadné odsuhlasenie a povolenie spravcom komunikacii, splnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajuce z drziavania prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych
bezpeclnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

5. Zhotovitel vyhlasuje, potvrdzuje a zarucCuje, ze zhotovitelom predlozena cenova kalkulacia

5.

— cena diela je uplna, maximalna a zavazna, a to s odkazom na uplatnenie bodu 5 a 6
Clanku Il. tejto zmluvy, teda aj v pripade vzniku potreby takych Cinnosti, ktoré su potrebné
pre technické rieSenie a uskutoCnenie diela ako celku. Zhotovitel v tejto suvislosti
prehlasuje, Ze nim ponuknuta cena Diela bola tvorena tak, ze zohfadnila vSetky pravidla
pre tvorbu ceny podla rozpoctu, ktory je uplny a zavazny. V pripade sporu sa ma za to, Ze
zhotovitel ziskal vSetky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich zohladnil.
Zhotovitel sa nembze dovolavat zvySenia ceny najma/vylucne z dévodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vsetky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim
uplnej zodpovednosti za riadne a v€asné dokoncenie diela za nim ponuknutu cenu Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa niektoré podfa vykazu vymer nevykonavaju
alebo vykonavaju v menSom rozsahu, zhotovitel tieto nevykonané prace nebude
objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mbze byt zvySena vylu€ne po predchadzajucej
dohode zmluvnych stran.

¢l V.
Platobné podmienky, zadrzné

Objednavatel poskytne Zhotovitefovi do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska
zalohu vo vyske 10 000,00,- €.

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze Zhotovitel bude vykonané prace fakturovat' po
ukoncCeni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktura bude vystavena na zaklade Zhotovitefom predloZzenych, Objednavatelom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoCne vykonanych prac na diele.

Splatnost’ faktury je 60 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi. Za den Uhrady sa
povazuje den odpisania z u¢tu Objednavatefla.

Faktura bude obsahovat’ nasledovné udaje:

4.1. Cislo darfiového dokladu (faktury),

4.2. oznagenie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu,

4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujuce k fakturacii,

4.5. oznaCenie peniazneho ustavu a Cislo uctu Zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného plnenia,

4.7. fakturovanu sumu v €,

4.8. hodnotu DPH vV % a v €,

4.9. oznaCenie osoby, ktora fakturu vystavila,

4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za Zhotovitela.

Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je Objednavatel opravneny vratit ju Zhotovitefovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddvodnenim na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynut doruCenim opravenej
faktury Objednavatelovi.



6.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude USB nosic, na ktorom je podrobna fotodokumentacia
zachytavajuca fakturované prace (fyzicky pokrok realizacie stavebnych prac) a dodavky,
ktoré su v sulade s poloZkami schvaleného rozpoctu. Objednavatel pozaduje predlozit
podrobnu fotodokumentaciu aj pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné.
Fotodokumentacia bude vyhotovena formou geotagovanych fotografii.

7. Pisomna faktura bude doru¢ena v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu

8.

v zahlavi tejto Zmluvy.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vSetky platné zavazky vocCi svojim
subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nema uhradené vSetky splatné zavazky voci
svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi
Objednavatel priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo
poskytol sluzbu Zhotovitefovi, ak o to subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny
spdsob uhrad a ich vySku podla predchadzajucej vety vopred prerokovat so Zhotovitefom
a subdodavatelmi.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusSok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.

O prevzati diela spiSu strany protokol v zmysle bodu 10 tohto ¢lanku.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predloZit objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vS§eobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany
objednavatela podla dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je
povinny umoznit vykonanie kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusSnym
kontrolnym organom, autorskému dozoru, $tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt
zakryté alebo nepristupné je zhotovitel povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v
zmysle STN. K vykonaniu skusSok je zhotovitel povinny prizvat’ zastupcu investora aspon
3 pracovné dni vopred pisomne na ucast pri ich realizacii. Zastupca investora ma pravo
urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

Objednavatel nie je povinny prevziat' dielo alebo jeho Cast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho Casti, vykazuje
dielo alebo jeho c&ast vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitef neodovzda
objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 10 tohto Clanku.



10.

11.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych
projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokonCena praca oproti projektovej dokumentacii. Na ucely
uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju za
vady diela.

O odovzdani a prevzati diela su zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych udajov o diele
bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatefovi tri vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoCného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych
materialov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materialov, potvrdené zaruc¢né
listy, doklady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy,
prevadzkové predpisy na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalSie
doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho Cast podla prisluSnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitefl je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené
v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
zhotovitel nezaCne prace na odstranovani tychto vad vCas alebo ich v€as neodstrani, je
objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

¢l. VIL.
Zarucéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude mat poCas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zaCina plynut odo dha odovzdania diela
objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a technologickych
zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby
poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynucej odo dna
odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zaruénej doby
poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych
zariadeni budu suc€astou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitefl vtedy,
ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.
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V pripade, Ze pocCas zaruCnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poas zarucnej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstranovanim vad predmetu diela v €o najkratSom,
technicky moznom Case, najneskdér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacCatia ich odstrafiovania,
ak neddjde k pisomnej dohode oinom termine aku ktorej sa zhotovi obojstranne
potvrdeny zapis.

V pripade, ze zhotovitel nezaCne s odstranovanim vad reklamovanych v zarucnej lehote
podfa bodu 5. a 6., je objednavatel opravneny nechat tieto vady odstranit tretou osobou a
naklady vyuctovat zhotovitefovi. Zhotovitel sa zavazuje tieto naklady uhradit v plnej vyske
do 14 kalendarnych dni odo dna obdrzania faktury, ktorou mu boli tieto naklady
vyuctovane.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeS$kania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy der oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeSkania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona ¢€. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrZany termin plnenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik



Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona v platnom zneni.

Do stavebného dennika mdZzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude
denne zaznamenavat' vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup
realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej dokumentacie.
Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat
stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat’ na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis ur¢eny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povazuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoCnovat stavbu len s pouzitim osoby, ktora je drzitelom dokladu
o odbornej spbsobilosti na vybrané Cinnosti podfa stavebného zakona v zneni neskorsich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu
ekvivalentného podla prava EU. V pripade, ak bude stavbyveducim osoba, ktora nie je
drzitelom dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti podla stavebného zakona v
zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je
drzitelom dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zarovenr zavazuje, Ze
tato osoba bude mat oficialne zabezpec&ené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre
plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny
zhotovitel oznamit objednavatelovi najneskdr pri preberani staveniska, pokial tak uz
neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v €l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo
po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo
k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v den tejto zmeny predlozit
objednavatelovi fotokopiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti uvedeného
v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud
bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o
odbornej spbsobilosti pri zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu
vo vySke 500,- € za kazdy, aj zaCaty deri omeSkania so splnenim povinnosti a okrem toho
ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie
je dotknuty narok objednavatela na nahradu skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia
tejto povinnosti v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku
zmluvnej pokuty. Zhotovitel je povinny zabezpecit' stalu pritomnost stavbyveduceho na
stavenisku pocas realizacie diela.

Zhotovitefl je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat’ na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a ucinnych VZN
Obce Drietoma a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

Objednavatel ma pravo kedykolvek po€as zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
sp6sobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), €i je dielo zhotovované riadne,
kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri uplathiovani tohto



jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma
objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé neposkytnutie
su€innosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie prava
objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane a
zaroven ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy. VysSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo, za uc€asti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek po€as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitela aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

V pripade, ak by doslo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spdsobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat’ stavenisko a to bezodkladne po ukonc&eni tejto zmluvy,
najneskor vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukon€enia zmluvy, pokial neddjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty denn omeskania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zarover touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitef
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskuto€nil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto ucelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom urCenej osoby, pricom objednavatel bude opravneny poZadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat’ narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plni moc prijima. Tato
plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny
zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Za poSkodenie existujucich podzemnych inzZinierskych sieti, ktoré boli vytyCené ich
spravcami zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny prace v blizkosti existujucich
podzemnych inzinierskych sieti vykonavat opatrne, pri€com posSkodenie bezodkladne
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nahlasi spravcovi a zabezpeci opravu poskodenia. Uvedené sa tyka i poSkodenia majetku
tretich osob.

Zhotovitel sa zavazuje po ukonCeni a prevzati vSetkych prac dat stavenisko a jeho okolie
do pévodného stavu.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho
s dodavanymi stavebnymi pracami, kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im
vSetku potrebnu sucinnost’ v zmysle Cl. XII. tejto zmluvy.

Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

,» Po stopach SNP — Dedi¢stvo, ktoré nas spaja “

Predmet /| Nazov zakazky: ,Po stopach SNP - Dediéstvo, ktoré nas spaja“

Program spoluprace: Interreg Slovensko — Cesko 2021-2027

Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Priorita: 2.2 Kultura a cestovny ruch

Specificky ciel: 2.2.1 Posilnenie ulohy kultury a udrzatelného cestovného ruchu v oblasti

hospodarskeho rozvoja, socialneho za¢lenenia a socialnej inovacie

Cislo zmluvy: Z FMP/KCR/02/046_SK
Nazov projektu: Po stopach SNP — Dediéstvo, ktoré nas spaja

10.

11.

Spolufinancovany -
miLerre - Eurépskou Uniou FOND MALYCH = ==
Y mosmo . iR BBIS
Slovensko - Cesko

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatefovi akukolvek zmenu udajov
o subdodavateloch. Pravidla pre zmenu subdodavatefov pocas plnenia zmluvy: V pripade
zmeny subdodavatefa pocCas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je
povinny zhotovitel najneskdér v den, ktory predchadza dnu, v ktorom ma zmena
subdodavatela nastat' oznamit’ objednavatelovi zmenu subdodavatela a vtomto oznameni
uviest min. nasledovné: podiel zédkazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatelom,
navrhovanych subdodavatelfov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela
dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCnovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatef plnit, o si v pripade
pochybnosti méze overit objednavatel sam vyziadanim si potrebnych dokladov. V pripade
poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema opravnenie
dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej Casti predmetu
zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit, ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie
ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat na zaklade objednavatelom vopred
odsuhlaseného harmonogramu prac.
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VSetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukazani zhody
vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o nalozeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu ddjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voci
objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tuto znasa
a uhradi v urCenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

14.1. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaru¢né listy v slovenskom jazyku.

14.2. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

14.3. Doklady o nakladani s odpadom.

14.4. Stavebny dennik.

14.5. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

14.6. Doklady a certifikaty na akukolvek €ast' Diela, pokial sa takéto doklady v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym
konanim vyzaduju v zmysle platnej legislativy Slovenskej republiky.

Nedodanie dokumentacie v bode 14 tohto cClanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poziadavku objednavatela, aby pocas vystavby
neprislo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené
na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpeci
Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek mdze objednavatel na
naklady zhotovitela zabezpeclit poriadok a vzniknuté naklady oductovat z fakturacie
zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Su€astou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

19.1. odovzdat platnu projektovu dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

19.2. zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

19.3. prevziat dokonCeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutocného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:
20.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat vsetky skutoCnosti rozhodujuce pre stavebné prace,
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22.

23.

24.

25.

20.2. dodrziavat’ pokyny dané objednavatelom poc€as plnenia predmetu zmluvy,
20.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,
20.4. oznacit stavbu na viditefnom mieste v sulade so stavebnym zakonom.

Zhotovitel v plnej vySke zodpoveda za Skody vzniknuté na stavenisku v pripade
nedostatocného zabezpeclenia staveniska zo strany zhotovitefa voci klimatickym a inym
vplyvom pri realizacii predmetu zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade vzniku takychto
8kod je objednavatel opravneny vzniknuté Skody oductovat z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel poveruje zhotovitela na vykon funkcie koordinatora BOZP na stavbe
opravnenou osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj
vSetkych opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel prebera v plnom rozsahu
zodpovednost za vlastné riadenie postupu prac, za bezpeCnost a ochranu zdravia
vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na
stavbu, poCas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecCnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.
Zhotovitel je povinny zabezpecit vybavenie protokolarne prevzatych stavenisk
bezpe&nostnym znacenim v zmysle Nariadenia vlady SR €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach
na bezpecnostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia viady ¢. 396/2006 Z. z.
Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony tykajuce sa
BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomocky v sulade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup
prac splni podmienky pre OZNAMENIE - priloha &.1 k nariadeniu vl. &. 396/2006 Z.z., toto
oznamenie spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

Ak hrozi, Ze dbjde zo strany zhotovitela k omeSkaniu prac v terminoch definovanych
v Casovom harmonograme, je zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické kapacity
k eliminacii ¢asového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to v8etko bez naroku na
zvySenu odmenu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne kapacity
pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané
evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Drietoma, okres
Trendin, kraj Trendiansky) za podmienky, Ze uvedené osoby budu spifat osobné
a kvalifikaCné predpoklady na obsadenie prislusného pracovného miesta. Forma
zamestnania tychto os6b nie je urena, t. j. mdzZe sa jednat’ o pracovny pomer na kratSi
pracovny Cas (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych
mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

Zhotovitel zaroven prehlasuje, Ze bude dodrziavat princip rovnakého zaobchadzania,
princip nediskriminacie uchadzaCov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika,
nabozenstva, minority, zdravotného postihnutia), princip transparentosti a bude pri
realizacii predmetu zmluvy dodrziavat’ sulad s horizontalnymi principmi podla ¢lanku 9
nariadenia Eurépskeho Parlamentu a Rady (EU) &. 2021/1060.

c¢l. XII.
Kontrola, audit / overenie na mieste



1. Zhotovitel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR aES atejto zmluvy. Prijimatel je poCas vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost vynalozenych
vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost oséb zodpovednych za realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a vCasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat' sa konania, ktoré by mohlo ohrozit zacatie
a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

3. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mdézu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluzieb na mieste realizacie diela
kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného
prispevku. Uvedena doba sa prediZi v pripade ak nastan( skutoénosti uvedené v &lanku
90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2006 o ¢as trvania tychto skutocnosti.

4. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:
4.1. vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
4.2. pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predloZil originalne doklady a inu
potrebnu dokumentaciu, zaznamy dat na pamatovych mediach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a dalSie doklady suvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania
na mieste,
4.3. oboznamovat sa s udajmi a dokladmi, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste,
4.4. vyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly / auditu /
overovania na mieste.

5. Zhotovitel sa zavazuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi
pracami kedykolvek pocCas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku medzi poskytovatelom a verejnym obstaravatelom ako prijimatelom
a opravnenym osobam poskytne vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

5.1. Poskytovatel a nim poverené osoby,

5.2. Utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a
nimi poverené osoby,

5.3. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

5.4.0rgan auditu, jeho spolupracujuce organy (Urad vladneho auditu) a osoby poverené
na vykon kontroly/auditu,

5.5. Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

5.6. Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

5.7.0soby prizvané organmi uvedenymi v bodoch 5.1. az 5.6. v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

6. Zhotovitel je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na



mieste. Objednavatel je povinny zaslat osobam opravnenym na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

Zaroven sa zhotovitel zavazuje objednavatelovi predkladat’ elektronicku verziu (vo formate
MS Excel) podrobného rozpoctu, ako aj povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdu
zmenu tohto podrobného rozpoctu, pocCas ktorej déjde pocas realizacie predmetu tejto
zmluvy.

¢l. XIII.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch $pecifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel:

1.1. bude meskat’ s terminom plnenia podfa ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.j. v rozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom v
pripade neschvalenia nenavratného finanéného prispevku a tiez v pripade, Ze na zaklade
kontroly verejného obstaravania nebudu pripustené vydavky do financovania z
nenavratného finanéného prispevku.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy déjde k potrebe uskutoCnit dopliujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podfa tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doruc¢eného objednavatelovi.

¢l. XIV.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu zmluvnymi stranami.
Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni

Obec Drietoma zverejni v Centralnom registri zmlav.

Tato zmluva nadobuda ucinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom na
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika).



10.

Obec Drietoma vyda ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze pocCas platnosti a uc€innosti zmluvy budu on a jeho
subdodavatelia zapisani v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto povinnost' maju,
a ze budu pinit vSetky povinnosti vyplyvajuce zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku poriadok
a Cistotu a zabezpeCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su€astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatefom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopifat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu mozno menit’ pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru€¢eny druhej zmluvnej
strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit
pisomne v termine do 30 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku druhej zmluvnej
strane. Po tu istu dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna strana, ktora ho podala.
Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia obomi zmluvnymi
stranami za podmienky kladného posudenia zo strany riadiaceho organu. V pripade, ak
bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto
musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocenovani naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkoveé ceny tak, ako
pouZil pri spracovani svojej ponuky a rozpoctu zahrnutych v jednotlivych prilohach tejto
zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak. V pripade rastu jednotkovych cien pocCas realizacie
predmetu zmluvy sa zmluvné strany zavazuju pouzit postupy indexacie cien v zmysle
metodickych pokynov alebo zavaznych postupov riadiaceho organu alebo prislusného
ustredného organu Statnej spravy, pokial takéto predpisy budu v danom Case platné a
ucinné.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel 1 vyhotovenie.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prisluSnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené preruSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

Zmluvné strany su si vedomé, zZe v Slovenskej republike je trestnym €inom ponukanie,
poskytnutie alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vSetkych urovniach a vyZzaduju od svojich vlastnych



zamestnancov a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorup&nymi zakonmi.

11. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorena
po vzajomnom prejednani podfa ich pravej a slobodnej véle, nie v tiesni a za napadne
nevyhodnych podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V obci Drietoma, dna ..................... V obci Drietoma, dna ......................
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
meno, priezvisko, funkcia Jaroslav Mego
opravnenej osoby zhotovitela starosta obce

Priloha ¢. 1



ROZPOCET

Doplni uchadzac.

Priloha é. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné udaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost' zapisu do registra partnerov verejného
sektora:

Dielo bude dodavané bez subdodavatelov.

Ak je relevantné dopini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchadzac
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.

Priloha ¢. 3

HARMONOGRAM STAVEBNYCH PRAC

Doplni uchadzac.



