ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla S 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podla zakona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov medzi tymito zmluvnymi stranami:

¢l 1.

Zmluvné strany
1. Zhotovitel: Elino s.r.o.
Sidlo: Namestie sv. Anny 16
Zastupeny: Miroslav Becar
Bankové spojenie: Cislo SK50 7500 0000 0049 9990 5080
uctu:
ICO. 36 300 829
| DPH: SK2020175124
Oznacenie registra: Okresny sud Trencin
Cislo zapisu: 10765/R
Tel.. 0903 997 319
E-mail: elinosro@gmail.com
(dalej len ,,Zhotovitel” )
2. Objednavatel: Obec Drietoma
Sidlo: Drietoma 29, 913 03 Drietoma
Zastupené: Jaroslav Mego, starosta obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Trencin
IBAN. SK89 5600 0000 0006 4824 9001
Cislo uctu: 0648249001 / 5600
ICO. 00311529
DIC. 2021091446
Tel.: 032/6499224
E - mail: obec@drietoma.sk

(dalej len ,,Objednavatel”' a spolu so Zhotovitelom ako ,Zmluvné strany")

¢l
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok Zhotovitela zhotovit dielo ,Rekonstrukcia zakladnej Skoly —
Drietoma, Elektroinstaldcia a umelé osvetlenie” v rozsahu podla Projektovej dokumentacie pre
stavebné povolenie ,Rekonstrukcia zakladnej Skoly — Drietoma, Elektroinstalacia a umelé
osvetlenie”, ktoru vyhotovil Ing. Milan Janosik, Stani¢nd 10, 91 1 05 Trencin v marci 2026,
zadkazkové Cislo: 02_2026DSP, ktora je neoddelitelnou sucastou sutaznych podkladov k verejnému
obstaravaniu zakazky ,Rekonstrukcia zakladnej Skoly — Drietoma, Elektroinstaldcia a umelé
osvetlenie" (dalej len ,projektovd dokumentacia” alebo ,projekt”), ktoré je archivované u
Objednavatela pod sp. zn. VO/PZ/1/2026.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods. 1. tohto élanku zmluvy odborne,
kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade so stavebnym zdkonom a suvisiacimi
STN a EN, podla projektovej dokumentdcie sam, na svoje naklady a svoje nebezpeclenstvo.

3. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v stlade s jeho ponukou, ktord predloZil
objednavatelovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: , Rekonstrukcia zakladnej Skoly —
Drietoma, Elektroinstalacia a umelé osvetlenie". Tato ponuka je archivovand ako sucast



dokumentdacie u Objednavatela pod spis. zn VO/PZ/1/2026. Tieto dokumenty (tzn. sutaziné
podklady a ponuka) siu obom Zmluvnym strandam zname, boli Zmluvnym stranam navzajom
odovzdané a obe Zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej parametrov,
platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych technickych poziadaviek na
stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, v stlade s rozhodnutiami
dotknutych orgdnov statnej spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l 1.
Termin plnenia

1 Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l. Il. tejto zmluvy v nasledovn

'ch terminoch:

Etaa Termin
1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od nadobudnutia uéinnosti zmluvy.
1 . . ) Odovzdanie staveniska: predpoklad: 05/2026.
ukoncenie prac: , , - .
1.2.1. do 30 kalendarnych dni od nadobudnutia u¢innosti zmluvy.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa Objedndvatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, pokial
bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace, ktoré nie su
zahrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned' o tejto skuto¢nosti informovat stavebny dozor
Objednavatela a pisomne o tejto skutocnosti zaslat Objednavatelovi aj list. Nasledne Objednavatel
zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situdcie so Zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekdzok znemozZniujucich riadne plnenie diela,
prislusny termin sa predlZzuje o pocet dni, pocas ktorych boli prace prerusené. Toto ustanovenie
plati aj v pripade, ak je Objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého spolup6sobenia. V
pripade nepredvidatelnych okolnosti, akymi s predovsetkym Zivelné katastrofy a nepriazen
pocasia (vytrvaly dazd, sneh alebo iné meteorologické obtiaze), mbze Zhotovitel prerusit prace s
tym, Ze ich bude realizovat hned ako to bude mozné; lehota pocas prerusenia prac neplynie.
Prerusenie prac z uvedenych dévodov musi mat Zhotovitel pisomne odsuhlasené Statutdrom
Objednavatela. Za nepredvidatelnd okolnost sa povazuje vytrvaly dazd jedine v pripade, Ze bude
vyhldseny kompetentnym organom mimoriadny stav, v ostatnych pripadoch sa daid a beiné
poveternostné podmienky zodpovedajice mesiacom v case realizdcie nepovazuju za
nepredvidatelnu okolnost.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté Zhotovitefom pred uUcinnostou tejto
zmluvy, idd na tarchu Zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne ucinnost. To
znamena, Zze Objednavatel nie je povinny uhradit Zhotovitelovi takto vzniknuté naklady suvisiace s
touto zmluvou.

¢l V.

Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou Zmluvnych strdn
v zmysle zdkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a v sulade s ponukou
Zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

1.1. Cena za: |. etapa:




a)cenabezDPH. ... 27568,3 Euro,
b) DPH 23%..  ............. 6340,7 Euro,
cjcenasDPH. ... 33909,- Euro.

1.2. Cena za: Il. etapa.

a)cenabezDPH.  ............. 30074,09 Euro,
b) DPH 23%.. ............. 6917,04 Euro,
c)cenasDPH.  ............. 36991,13 Euro.
1.3. Cena za dielo celkovd — cena za body 1.1. a 1.2. tohto ¢lanku SPOLU:

a) cena bez DPH 57642,40 Euro,

b) DPH 23%... 13257,75 Euro,

C) cenasbPH. = 0000 ... 70900,15 Euro.

Ak Zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovanu zmluvnu cenu v zmluve celkom. Na
skutocnost, Ze nie je platcom DPH v zmluve upozorni.

Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi ndakladmi stavby uvedenymi v
ponukovom rozpocte podla objektov v ¢leneni podla projektovej dokumentacie a vykazu vymer.
Rozpocet (oceneny ,Vykaz vymer”) je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:
a) vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie staveniska, strazenia, osvetlenia,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom, spracovanie
podkladov vyplyvajucich z podmienok dotknutych organov Statnej spravy a dotknutych
organizacii z rozhodnuti v stavebnom konani,

c) dodanie vietkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho uZivaniu
vyplyvajucich z prislusnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spdsobilymi
osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky v papierovej aj elektronickej forme,

d) dodanie troch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,
e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,
f) vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti,

g) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vietkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii na
povolené skladky (evidencné listy odpadov, potvrdenie o odobrani odpadov, opravnenie na
nakladanie s odpadom, vdzne listky).

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred zacatim
realizacie diela, ndklady na dopravu stavebného materidlu a stavebnych technoldgii, odvoz
stavebného odpadu a prebytocnej zeminy na skladdku a poplatok za ulozenie stavebného odpadu a
prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie dokumentacie skutocného vyhotovenia diela
vyplyvajlucej z projektu diela pri reSpektovani autorskych prdv, zabezpeéenie docasného
dopravného znacenia vratane nakladov na vypracovanie projektu docasného dopravného znacenia
ak to bude potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho pripadné odsuhlasenie
a povolenie spravcom komunikdcii, splnenie povinnosti stavebnika vyplyvajdce z drziavania
prislusnych platnych pravnych predpisov o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkdch na stavenisko. Zhotovitel odovzda objedndvatelovi pred zahdjenim prac
dokumentdciu (napr. fotodokumentdaciu) vytycenia sieti a v pripade zasahu alebo poskodenia siete
zodpoveda zhotovitel vlastnikovi siete za Skodu, ktord mu spdsobi.

¢l V.



Platobné podmienky

1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po ukondeni a
odovzdani diela bez vad a nedorobkov, resp. po ukonceni a odovzdani samostatnej etapy diela.

2. Faktura musi obsahovat vietky udaje, ktoré vyzaduje platna pravna Uprava Slovenskej republiky.
Udaje na faktire musia byt v stlade s udajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve. V pripade, e
faktira nebude obsahovat predpisané nalezitosti, objednavatel je opravneny vratit ju zhotovitelovi
na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne
plynut driom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

3. Podkladom pre vystavenie faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny stavebnym
dozorom objednavatela. V pripade, Ze supis vykonanych prac bude obsahovat prace v nizsom ako
dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktiru na sumu zniZzenu o nevykonané prace, to znamena
faktdru na sumu skuto¢ne vykonanych prac.

4. Faktura je splatnd do 60 dni odo dna jej dorucenia objedndvatelovi. Za den Uhrady sa povazuje den
odpisania z uc¢tu objednavatela.

5. Objednavatel si vyhradzuje prévo zadrzat 10 % z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi uhradi do
30 dni po odstraneni vietkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je zapis o kompletnom
odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VI.
Odovzdanie a prevzatie diela

1 . Podmienkou odovzdania a prevzatia diela, resp. samostatnej etapy alebo Casti diela, je Uspesné
vykonanie vSetkych predpisanych skusok. Vzajomne a preukdzatelne prevzaté doklady o
vysledkoch skusok su podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve Objednavatela najneskér 7 dni pred dohodnutym terminom dokoncenia
diela k zadvere¢nému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis
pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrdnia v uzivani diela, dohodu o opatreniach na
ich odstranenie, prehldsenie Zhotovitela, Ze dielo odovzdava a prehlasenie Objedndvatela, ze dielo
prebera.

4. Pri odovzdani diela je Zhotovitel povinny predlozZit Objednavatelovi doklady uréené prislusnymi
STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnom odovzdania diela prechadza na Objednavatela vlastnicke pravo k dielu.

6. Odovzdaniu diela budu predchadzat kvalitativno-technické kontroly zo strany Objednavatela podla
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom Objednavatela, prislusSnym kontrolnym orgdnom, autorskému
dozoru, $tatnemu dozoru. Pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je Zhotovitel
povinny pred ich zakrytim predlozit skusky v zmysle STN. K vykonaniu skudsok je zhotovitel povinny
prizvat zastupcu Objednavatela aspon 3 pracovné dni vopred pisomne na Ucast pri ich realizacii.
Zastupca Objednavatela ma pravo urcit konkrétne miesto vykonania skusky na stavbe.

¢l. VII.
Zarucna doba a vady diela

1 . Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby vlastnosti
dohodnuté v zmluve.



Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dna odovzdania diela, resp.
samostatnej etapy, objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania Objedndvatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

4 V pripade, Ze pocas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, Objednavatel pisomne

upozorni Zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas zarucnej doby ma
Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne odstranit zistené a reklamované
vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom, technicky
moznom c¢ase, najneskor vsak do 3 dni od uplatnenia reklamacie Objedndvatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich odstrarfiovania, ak
neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedodd predmet zmluvy v dohodnutom termine, Objednavatel ma pravo
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

V pripade nedodrZania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 Zhotovitefom ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Euro. Rovnako ma Objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske
300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto zmluve, pokial v zmluve nie je
ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnd pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady Zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok na nahradu skody, ktora vznikla v
doésledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v pripade, ak
vzniknuta Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania Objednavatela s Uhradou faktury ma Zhotovitel pravo na droky z omeskania
vo vyske ustanovenej S 369 odsek 2 zakona ¢. 513/1991 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

cl. IX.
SpolupGsobenie objednavatela

1V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprdce, Objednavatel

sa zavazuje, Zze poskytne Zhotovitelovi primerané spolup6sobenie na zaklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny v ¢l. lll. tejto zmluvy.

cl. X.
Stavebny dennik

1. Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami stavebného zakona v

platnom zneni.



Do stavebného dennika mo6Zu robit zaznamy len stavbyveduci Zhotovitela, pripadne jeho zastupca
a stavebny dozor Objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny zastupca
Objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dria prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého bude denne
zaznamendavat vSetky skutocnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy — postup realizacie prac,
kvalitu vykondvania prdc, pripadné odchylky od projektovej dokumentdcie. Zaznamy vedie
stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat stavebny dozor Objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe Zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch pracovnych
dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny do troch pracovnych
dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska spristupnit stavebny dennik priamo na stavbe
pripadne na Obecnom uUrade Drietoma.

O akychkolvek zmenach, ktoré mézu mat dopad na kvalitu alebo cenu diela, je Zhotovitel povinny
okrem zdznamu v stavebnom denniku informovat Objednavatela a stavebny dozor aj pisomne
elektronickou postou. Pri nesplneni tejto povinnosti Zhotovitelom nie je Objednavatel viazany
podmienkami ¢l. X bodu €. 4. tejto zmluvy.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskutoc¢rnovat stavbu len s pouZitim osoby, ktord je drzitefom dokladu o
odbornej spdsobilosti na vybrané ¢innosti podla stavebného zdkona v platnom zneni (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podla prava EU. V
pripade, ak bude stavbyveduicim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti stavebného zakona v platnom zneni (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla
tejto zmluvy) ale je driitefom dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroveri
zavazuje, Ze tato osoba bude mat oficidlne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho
pre plnenie podla tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie
Slovenskou komorou stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel
oznamit objedndvatelovi najneskoér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zdkazke uvedenej v ¢l. Il tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k zmene tejto
osoby. V pripade, ak by pocas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny
najneskor v den tejto zmeny predlozZit objednavatelovi fotokdpiu dokladu o odbornej spbésobilosti
na vybrané cinnosti uvedeného v predchadzajucom texte. V pripade, ak zhotovitel tuto svoju
povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredlozi novy doklad o odbornej sposobilosti pri zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy, aj zaCaty deri omesSkania so splnenim povinnosti a okrem
toho ma objedndvatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je
dotknuty narok objednavatela na nahradu skody, ktorda mu vznikla v désledku porusenia tejto
povinnosti v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd Skoda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel je povinny zabezpecit stalu pritomnost stavbyveduiceho na stavenisku pocas realizacie
diela. V pripade nedodrzania tejto povinnosti zo strany Zhotovitela ma Objednavatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdé zistené porusenie tejto povinnosti.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok a
Cistotu. Zaroven je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a Géinnych VZN Obce
Drietoma a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné predpisy EU.

Objednavatel ma pravo kedykolvek pocas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj spdsobom
uvedenym v nasledujucom odseku tohto c¢lanku), ¢i je dielo zhotovované riadne, kvalitne a



odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatelovi pri uplatriovani tohto jeho prava vsetku
potrebnu sucinnost. V pripade porusenia tejto povinnosti, ma Objedndavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj
za neumoznenie uplatnenie prava Objedndvatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto
¢lanku), a to aj opakovane a zarovern ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vyssie
uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na ndhradu skody, ktorad vznikla v désledku
porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknutd skoda
prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Objednavatel ma pravo, za Ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a prevzatim
diela, ale aj kedykolvek pocas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania, pripadne ma pravo
odobrat vzorky z materidlov pouZitych pri zhotovovani diela a to najma za ucelom zistenia, ¢i je
dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom. V pripade, ak vysledky sond,
merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroven
ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a tieZ ma pravo pozadovat od Zhotovitela aj
Uhradu preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky
poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v silade s touto zmluvou a/alebo projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie
je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zéroven, ak podla vyjadrenia
znalca bude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel mdze odstupit od
zmluvy o dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na
dlhsej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZuje celkovy termin na zhotovenie diela. V pripade, ak
podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, Ze Objednavatel
moze odstupit od zmluvy o dielo okamZite.

V pripade, ak by doslo k ukonéeniu tejto zmluvy akymkolvek sp6sobom, je Zhotovitel povinny na
svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukondeni tejto zmluvy, najneskér vsak v
lehote do 3 pracovnych dni odo dria ukoncenia zmluvy, pokial ned6jde k obojstrannej, pisomnej
uzavretej dohode Zmluvnych stran o inom termine vypratania staveniska. V pripade, ak Zhotovitel
v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a vcas stavenisko, ma Objednavatel ndrok na zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj zacaty deri omeSkania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou
nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysuje vysku
zmluvnej pokuty. Zhotovitel a Objedndvatel zaroven touto zmluvou uzatvdraju dohodu o pinej
moci, na zaklade ktorej zhotovitel udeluje Objednavatelovi plnd moc, aby v pripade, ak Zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v stlade s touto zmluvou, uskutoénil Objednavatel vSetky ukony
potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania staveniska. Za tymto
Ucelom je Objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na
stavenisku budu prevzaté do uschovy Objednavatela alebo inej, Objedndvatelom urcenej osoby,
pricom Objednavatel bude opravneny pozadovat od Zhotovitela ndhradu vsetkych nevyhnutnych
nakladov, ktoré Objednavatelovi v suvislosti s vypratdvanim staveniska vzniknu a to v ich plnej
vyske a tiez bude mat narok pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto
udelend plnd moc prijima. Tato plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa
ustanovenia tohto odseku povaZzuju aj za pripadny suhlas poskodeného podla S 29 zakona ¢.
300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

Zhotovitel' je povinny oznamit Objednavatelovi akukolvek zmenu Udajov o subdodavateloch.
Pravidld pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny subdoddvatela pocas
trvania zmluvy medzi Objednavatelom a Zhotovitelom je povinny Zhotovitel najneskor v den, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat oznamit Objednavatelovi zmenu
subdodavatela a v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v iumysle
zadat subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie
subdodavatela dodavat tovar, uskutoérovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti
predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel plnit. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka
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11.

12.
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navrh na zmenu, musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo
poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy, ktory ma subdoddvatel plnit, ¢o si v pripade
pochybnosti mbéze overit Objedndvatel sam vyZiadanim si potrebnych dokladov. V pripade
porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nema oprdvnenie
dodavat tovar, uskutocnovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej ¢asti predmetu zmluvy,
ktory ma subdodavatel plnit, ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a ma narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vyssie
uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje persondlne kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestnd osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Drietoma, okres Trenéin, kraj
Trenciansky) za podmienky, e uvedené osoby budui spiiiat osobné a kvalifikaéné predpoklady na
obsadenie prislusného pracovného miesta. Forma zamestnania tychto os6b nie je uréeng, t. j. moze
sa jednat o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitu alebo neurcitd), o dohodu o
pracach vykondvanych mimopracovného pomeru a pod. V pripade nesplnenia tejto povinnosti ma
Objedndvatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,- Euro.

Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze bude dodrZiavat princip rovnakého zaobchadzania, princip
nediskriminacie uchadzacov o zamestnanie (na zaklade: pohlavia, rasy, etnika, nabozZenstva,
minority, zdravotného postihnutia) a princip transparentosti.

Vsetky materidly a technoldgie pouzité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt platne
certifikované, resp. musia byt v silade so zdkonom o certifikacii a preukazani zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je Zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov
upravujucich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni s odpadom. Naklady na
odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy. V pripade, Ze zo strany spravneho
organu dbjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie vo¢i Objednavatelovi, z dévodu pochybenia na
strane Zhotovitela pri plneni zmluvy, tito znasa a uhradi v uréenej lehote Zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povazovany za splneny po dodani nasledujucej dokumentdcie zo strany
Zhotovitela:

10.1 . Dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia diela.

10.2 Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zarucéné listy v slovenskom jazyku.

10.3 Zapisy o vykonani predpisanych odbornych skusok a prehliadok.

10.4 Doklady o nakladani s odpadom.

10.5 Stavebny dennik.

10.6 Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho realizacie.

Nedodanie dokumentdcie v bode 10 tohto ¢lanku zo strany Zhotovitela je dévodom neprevzatia
predmetu zmluvy Objedndvatelom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy,
Ze sU mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii predmetu zmluvy a
Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu predmetu zmluvy
potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje pozZiadavku Objedndvatela, aby pocas vystavby nepriSlo k
obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude skratené na nevyhnutny
rozsah. Zhotovitel na stavenisku pocas trvania stavebnych prac zabezpedi Cistotu a poriadok. V
pripade nesplnenia tychto poziadaviek mdéze Objednavatel na naklady zhotovitela zabezpedit
poriadok a vzniknuté ndklady oductovat z fakturdcie Zhotovitela.
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. Objedndvatel sa zavazuje prevziat od Zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov a uhradit

cenu za jeho vykonanie v sulade ¢l. IV tejto zmluvy. Stucéastou plnenia je aj odovzdanie vsetkych
dokladov vztahujucich sa k predmetu zmluvy.

Objedndvatel sa zavazuje Zhotovitelovi:

15.1 odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podla bodu ¢l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

15.2 zapisni¢ne odovzdat stavenisko,

15.3 prevziat dokonéeny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu

dokumentdciu skuto¢ného vyhotovenia predmetu zmluvy na zdklade vyzvy Zhotovitela v
dohodnutom termine.
Zhotovitel sa zavazuje:

16.1 viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat
vSetky skutoénosti rozhodujlce pre stavebné prace,

16.2 dodrZiavat pokyny dané Objednavatelom pocas plnenia predmetu zmluvy,

16.3 dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

16.4 oznacit stavbu na viditelnom mieste, v sulade so stavebnym zdkonom a stavebnym
povolenim.

Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat tuto zmluvu o dielo v pripade, Ze ponuknuta cena
bude presahovat vysku sumy finanénych prostriedkov planovanych v rozpocte Obce Drietoma na
predmetnu akciu.

Objednavatel poveruje Zhotovitela na vykon funkcie koordindtora BOZP na stavbe opravnenou
osobou.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vsetkych
opravnenych osdb, ktoré vstupili na stavbu. Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za
vlastné riadenie postupu prac, za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i
pracovnikov subdodavatelov a ostatnych nim pozvanych oséb na stavbu, pocas celého jej
priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri
praci, ako aj platnych poZiarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpelit vybavenie
protokolarne prevzatych stavenisk bezpecnostnym znadenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpeénostné zdravotné oznacenie pri praci a Nariadenia vlady
¢. 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat vietky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici a aj pracovnici jeho subdodavatelov
budu nosit ochranné pracovné pomécky v silade s predpismi BOZP. V pripade, Ze postup prac splni
podmienky pre OZNAMENIE - priloha &. 1 k nariadeniu VI. & 396/2006 Z.z. , toto ozndmenie
spracuje a nahlasi inSpektoratu prace.

20.Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania

21

tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle S 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zdkona o registri partnerov verejného
sektora.

Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit vietky zmluvy so subdodavatelmi.

. Zhotovitel suhlasi, Ze zhotovenie diela méze byt vykonavané v samostatnych etapach v rozsahu
ur¢enom Objednavatelom a vo viacerych rokoch v zavislosti od vySky finanénych prostriedkov v
rozpocte Objednavatela a podla finanénych moznosti Objedndvatela. Zhotovitel suhlasi, Ze
Objednavatel si vidy pisomne u Zhotovitela objedna jednotlivé etapy predmetu zmluvy samostatne
a to pisomne vo forme objednavky. Kazdd objednavka bude v takomto pripade dorucena
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Zhotovitefovi minimdlne 5 dni pred zacatim prac na predmetnej etape zhotovenia predmetu
zmluvy. Zhotovitel suhlasi, Ze v pripade, ak Objednavatel nebude mat zmluvne zabezpecené
financné prostriedky na zhotovenie niektorej z etdp predmetu zmluvy z rozpoctovych prostriedkov
Objednavatela do konca roku 2028, tieto etapy sa nebudu realizovat a uc¢innost tejto zmluvy aj
platnost tejto zmluvy zanika najneskor driom 31.12.2028.

¢l. XILI.

Odstupenie od zmluvy

. Objednévatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy zo strany zhotovitela.
Zmluvné strany povazuju za podstatné porusenie tejto zmluvy, najma ak Zhotovitel"

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10 dni,

1 .2. ak Zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, tj. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol Zhotovitel Objednavatelom v
priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek tomuto upozorneniu
neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

1.3. v rozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak prejavuje
svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1 .4. bez predchddzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava a
zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

2.V pripade, ak je Objednavatel v omeskani s Uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti lehoty jej
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splatnosti, je Zhotovitel opravneny odstlupit od zmluvy na zaklade pisomného oznamenia
doruceného Objedndavatelovi.

¢l X1,
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu Zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle S 5a zdkona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode informdcii) v plathom zneni Obec Drietoma
zverejni Centralnom registri zmldv.

Tato zmluva nadobuda Gcinnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia (s odkazom na S 47a
ods. 1 Obcianskeho zakonnika).

4 O nadobudnuti u¢innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec Drietoma vyda

ucastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku poriadok a
Cistotu a zabezpeclit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii vzniknutého
realizaciou diela. Zaroven je Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky pravne predpisy Slovenskej
republiky. Sucastou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budd doklady o likvidacii vSetkych
odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym zneskodriovatefom odpadov.

Zhotovitel suhlasi, Ze realizdcia predmetu zmluvy bude vykonavana vo viacerych samostatnych
etapach a vo viacerych rokoch v zavislosti od finanénych moznosti objednavatela a podla potreby
realizacie jednotlivych etap. Ceny uvedené v tejto zmluve su platné pre roky 2026 az 2027. V
pripade realizacie niektorej etapy diela v roku 2028, budu ceny za tuto etapu diela upravené na
zaklade dohody zmluvnych stran a podla indexu rastu cien v stavebnictve. V pripade, Ze niektora z
etap diela nebude zrealizovana do 31.12.2028, predmetna etapa sa realizovat nebude a Gc¢innosti
tejto zmluvy aj platnost tejto zmluvy zanika najneskor driom 31.12.2028.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo bude realizovat postupne podla jednotlivych samostatnych etdp
diela na zaklade objedndvatelom vopred odsuhlaseného harmonogramu prac.



8. Tuto zmluvu je mozné menit a dopltiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi
zastupcami oboch Zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnd sucast tejto zmluvy. Tuto
zmluvu mozno menit pocas jej trvania len v stlade s ustanoveniami S 18 zakona ¢. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Navrh dodatku musi byt doruceny druhej zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov k tejto
zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od dorucenia
navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istu dobu je tymto ndvrhom dodatku viazana
zmluvnad strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho odsuhlasenia
obomi Zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena ceny, pripadne zmena
rozsahu realizovanych préc, tieto musi pred uzavretim dodatku odsuhlasit stavebny dozor
Objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri oceriovani naviac prac pouZit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a rozpoc¢tu zahrnutych v jednotlivych
prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

9. Tato zmluva je vyhotovend v 5 rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel obdrzi 3 vyhotovenia a
Zhotovitel 2 vyhotovenia.

10. Pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa prislusnymi
ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom zneni.

11. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskor uplynutim 5-tich pracovnych dni
od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotovitelovi v obchodnom registri
a pri objedndvatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatd sa povazuju tiez pisomnosti, ktoré druhd
zmluvnd strana odmietla prevziat. V pripade, ak je s obsahom pisomnosti spojené
prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy, tak pre prerusenie/nezacatie plynutia
lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na poste.

12. Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom ponukanie, poskytnutie
alebo prijatie uplatku. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zastdvaju pristup nulovej tolerancie ku
korupcii na vSetkych urovniach a vyZzaduju od svojich vlastnych zamestnancov a zmluvnych
partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zdkonmi.

13. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si tuto zmluvu precitali pred jej podpisom, Ze bola uzatvorend po
vzdjomnom prejednani podla ich pravej a slobodnej vole, nie v tiesni a za ndpadne nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho pripojuju svoje podpisy.

V Trendine, diia 20.5.2026 V obci Drietoma, dria 01. 06. 2026
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VYkaz vymer
cenav Eur cenav Eur cenav Eur
o skrateny popis m.j. | mnoi. dodévka materidl montai
F;?I' jednot. | spolu | jednot.| spolu | jednot.| spolu

2 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

RekonStrukcia zakladnee Skol — Drietoma, ElektroinStalacia a umelé osvetlenie

l.etaa

Kabel NAYY-J 5x16 340 4,03 1370,20 1,10 374,00
2 | Kabel AYKY-J 4x25 40 3,09 123,60 1,50 60,00
3 |Kabel CYKY J 5x6 ks 95 453,15 1,10 104,50
4 | Kdbel CYKY J 5x4 m 245 3,52 862,40 1,10 269,50
5 |Kébel CYKY J 5x2 5 600 2,18 1 308,00 1,00 600,00
6 |Kabel CYKYJ5x15 860 1 049,20 1,00 860,00
7 |Kabel CYKY J3x15 m 390 0,82 319,80 1,00 390,00
8 |Kabel dato e lasto do vonka Sieho ros 635 0,90 571 0,90 571,50

dvo
9 |Kabel IJ TP kamerl 950 0.34 323,00 0,90 855,00
10 |Doska montaina MDZ KB ks 26 19,04 495,04 16.00 416,00
I I Krabica zemna s tesnenim 285 ks 25 34,22 855,50 38,50 962,50
12 |Chraniéka KF 50 340 1,12 380,80 0,85 289,00
13 |Chranioka KF 63 620 1,38 855,60 0,85 527.00
14 |Chranioka KF 40 550 0,76 418,00 0,85 467,50
15 |Chraniéka KF75 150 1,47 220.50 0,90 135,00
16 |Chraniéka KF90 m 15 2,90 43,50 15.00
17 |Chraniéka FXP32 m 70 1,10 77 0,85 59,50
18 | Rozvadzaé RVOI ks 355,00 355,00 145,00 145,00
19 |Rozvadza6 RV02 ks 552,50 552,50 | 150,00 | 150,00
20 |Rozvadzad RV03 ks 530,00 530,00 | 150,00 | 150,00
21 |Stoiiarové izdro ks 13 74,00 962,00 45,00 585,00
22 |Pasovina FeZn 30x4 m 350 2,80 980,00 1,15 402,50
23 |Vodié Fezn 10 160 2.42 387 1,10 176,00




24 |Sumrako s inad ks 34,85 34,85 16,00 16,00
25 |Svorka SPI SS SR03 SR02 ks 56 1,51 84,56 3,20 179,20
26 |Krabica 210x165x80 nastena ks 4 6,85 27,40 13,00 52,00
27 |Krabica nehorlavad RAL2004 KSKIOO ks 4 27,97 111,88 | 15,50 62,00
28 |V e stra2na folia 850 0.10 85,00 0,30 255,00
29 |V @ ko Oe race stro om 92 30,00 | 2 760,00 0,00 0,00
30 |Ukonaenie celo lasto ® ch kablov do 4x16mm ks 156 0,00 0,00 0,35 54,60
31 [Pomocn material 270,00 270,00 0,00 0,00
32 |Dorava ks 150,00 150,00 0,00 0,00
0,00 0,00
Il.etaa 0,00 0,00
33 Stoiiar osvetlovaci ocelo 12m ks 4 1268.50 | 5074,00 | 70,00 280,00
34 |Stoiiar osvetrovaci ocelo ks 6 210,55 | 1263.30 | 50,00 300,00
35 [Stoiiar osvetlovaci ocelo ks 3 548,75 | 1646,25 | 50,00 150,00
36 |Driiak refl TR 2/1 14-1000-PL ks 4 222,40 | 889,60 42,00 168,00
37 |Dr2iak refl nastene dedské ihrisko ks 35,20 35,20 20,00 20,00
38 |Autoieriav 50,00 400,00 0,00 0,00
39 |v e loinik UD/60-500 ks 4 52,20 208,80 25,00 100,00
40 |V e loinik UD 2/60-500/90 iz ks 64,00 64,00 30,00 30,00
41 |V * loinik UD2/60-500/180 ks 7 64,00 448,00 30,00 | 210,00
42 |Dorava ks 400, 00 400,00 0.00 0,00
43 |PloSIna klbova 18m kS 2 145,00 290,00 0,00 0,00
44 |Reflektor Led 200W 320001m IP65 ks 160,00 160,00 30,00 30,00
45 |Reflektor Led 300W 480001m IP65 ks 9 196,80 | 1771,20 | 30,00 270,00
46 |Svietidlo LED 47W IP65 Mala a ks 16 15140 | 2422,40 | 25,00 400,00
47 |Svietidlo arkovné na atku FARO 1759 ks 24 302,00 7 248,00 | 22,00 528,00
48 [Svietidlo nastené 3000K 6W IP54 9069 ks 15 67,00 | 1005,00 | 22,00 330,00
49 |Svietidlo na nasvietenie soch lia ks 2 96,80 193,60 20,00 40,00
50 Stoiiarova zbro TB 1-2 ks 12 33,95 407,40 20,00 240,00
51 St02iarova zbro TBI-I ks 29,85 29,85 20,00 20,00




52 [Kabel CYKY J3x15 130 0,82 106,60 1,00 130,00
53 |0dborna rehliadka a skiiSka el, zanadenia kpl 0,00 0,00 455,00 | 455,00
54 |Drobné elektroinStalatné race kpl 32 0,00 0,00 20,00 640,00
55 |Protokol o kusove skiiSke ks 3 0,00 0,00 80,00 240,00
7 7’
Vykaz vymer
cenav Eur cenav Eur cenav Eur
skrateny popis m.j. | mnoZ. dodavka material montaz
c. R B B
pol. jednot. | spolu | jednot. | spolu | jednot. spolu
1.-2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
z Montaze 6
MSD z Dodévk
PRESUN z Dodavk do Montdze
MSD z Materialu 4,8
Stra z matertalu
Podruzn' material
Solu materidla raca bez Spolu
DPH b
e 14 590,
DPH | 43052,24
57 642,40 16
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Harmonogram stavebnych prac

Predmet zakazky:
Rekonstrukcia zakladnej Skoly — Drietoma, Elektroinstalacia a umelé

osvetlenie
Verejny obstaravatel’:
Nazov: Obec Drietoma
Sidlo: Drietoma 29, 913 03 Drietoma
ZastUpenie: Jaroslav Mego, starosta obce
ICO. 0031 1529
DIC. 2021091446
E-mail: obec@drietoma.sk

Uchddza¢ (nazov, adresa, ICO): Elino s.r.o., Ndmestie sv. Anny 16, Trenéin, 1C0:36 300 829

Prace budu realizované do 10. tyZzdriov od odovzdania staveniska.

V Trencine, diia 20.5.2026



